Engenheiro da Escola · Tip Toy

Sugestões para o contrato (para o Vicente) · v2

Entre Colunas · 01/11/2026 · documento interno · do Aruak para o Vicente redigir o contrato

---

Contexto

- **O acordo econômico já existe** (arquivo 09): fechado em **30/09/2026**, início previsto em **outubro de 2026**, **R$ 1.800 por mês compensados na mensalidade escolar do Theo**.
- **Falta escrever três coisas:** como o serviço prestado pela empresa quita uma despesa da família, quem reconhece essa quitação e quanto dinheiro a Entre Colunas desembolsa para atender a escola.
- Este contrato será o modelo para a próxima escola, que paga em dinheiro.
- **Avatar da próxima escola (documento 04):** escola particular com prédio próprio, ou alugado com a manutenção a cargo dela; direção ou mantenedora decide e **paga em dinheiro**; pressão de alvarás (Bombeiro, Vigilância Sanitária). **Eliminatórios:** pagamento em mensalidade escolar e obra inclusa na assessoria.
- O que está entre **[ ]** o Aruak confirma antes do texto final.

---

1. Partes e objeto

- **Prestadora:** Entre Colunas [razão social, CNPJ], responsável técnico Eng. Aruak Junqueira, CREA 1014776589 D/GO.
- **Contratante:** [razão social da Tip Toy, CNPJ, endereço da unidade, quem assina].
- **Interveniente (se o contador e o Vicente concluírem que é necessário):** [responsável financeiro escolar do Theo], que reconhece que o crédito da prestação de serviços quita a mensalidade.
- **Objeto:** assessoria técnica mensal de manutenção predial da unidade [endereço], na modalidade “Engenheiro da Escola”.

2. Escopo incluído (lista fechada)

1. [1] visita técnica programada por mês, fora do horário de aula sempre que possível, com acesso agendado com a direção.
2. Ronda visual das áreas acessíveis, com checklist e fotos **somente das instalações, sem crianças**.
3. Relatório mensal curto: semáforo, pendências, 3 prioridades e limitações da visita.
4. Calendário de vencimentos com aviso 60 dias antes [lista a confirmar: CERCON, extintores, limpeza da caixa d’água, alvarás, laudos].
5. Cotações: até [1] demanda delimitada por mês, até 3 propostas e comparativo com critério escrito. **A contratação, a fiscalização e a aceitação são da escola.**
6. Orientação por WhatsApp em horário comercial, resposta em 1 dia útil, até [4] consultas por mês.
7. [Itens de escola, se praticados hoje: verificação visual de parquinho, guarda-corpos, vidros, tomadas ao alcance de crianças e portões.]
8. **Ocorrência crítica:** aviso imediato ao responsável da escola, com horário, orientação e encaminhamento registrados.

Quem recebe os alertas: [nome]. **Quem pode autorizar despesa:** [nome].

3. Fora do escopo

- Execução de obra, reparo ou serviço.
- Acompanhamento, medição ou fiscalização de obra ou serviço de terceiros.
- Laudos e projetos com ART própria (elétrica, SPDA, incêndio, inspeção predial, parquinho), que recebem proposta à parte.
- Emergência fora do horário comercial.
- Qualquer item fora da lista só com orçamento aprovado por escrito.

4. Remuneração e compensação

- **Valor do serviço: R$ 1.800 por mês**, sempre escrito, mesmo quando compensado.
- **Forma:** compensação com a mensalidade escolar do Theo, na competência [mês], conforme o contrato escolar [nº/data].
- **Comprovação mensal (3 documentos):** (1) aceite do serviço pela escola; (2) documento fiscal aplicável, conforme orientação do contador; (3) **confirmação escrita da escola de qual mensalidade foi quitada**.
- **Quando os valores deixam de coincidir:**

Situação	Tratamento sugerido
Mensalidade menor que R$ 1.800 (bolsa, desconto, reajuste diferente)	A escola paga a diferença em dinheiro à Entre Colunas até o dia [x]
Mensalidade maior que R$ 1.800	A família paga a diferença à escola, como paga hoje
Matrícula, material, férias e meses sem mensalidade	O serviço do mês é pago em dinheiro ou o crédito fica para a competência seguinte [escolher]
Reajuste da engenharia (IPCA) em data diferente do reajuste escolar	Cada valor segue seu próprio reajuste; a diferença segue as regras acima
Saída do aluno ou fim da compensação	A partir do mês seguinte, pagamento em dinheiro no valor vigente, ou encerramento com o aviso da cláusula 6

- **Reajuste:** IPCA anual, data-base [data da assinatura].

5. Pergunta fiscal completa (Ivan com o contador, antes de assinar)

1. Quem é o contratante, quem é a prestadora e quem é o responsável financeiro escolar; o que precisa ser documentado entre eles.
2. Emissão de NFS-e pela Entre Colunas: base de cálculo, alíquota efetiva no regime da empresa e retenções.
3. **Como lançar a contrapartida que beneficia a família:** pró-labore, distribuição de lucro ou outro tratamento entre empresa e sócio.
4. **Quanto a Entre Colunas desembolsa em dinheiro por mês.** Os R$ 234 eram só 13% de R$ 1.800 numa simulação; o valor real depende do regime e do enquadramento.
5. No controle financeiro: **R$ 0 de entrada bancária** em cada mês de compensação integral, com o custo das horas e o imposto registrados como saída.

6. Prazo e encerramento

- Vigência a partir de [data real da 1ª visita; a assinatura leva a data real em que for assinada]. **Sem fidelidade.**

- Qualquer parte encerra com aviso de 30 dias, sem multa; o período atendido é devido; os registros são entregues à escola.

7. Responsabilidade

- A Entre Colunas observa, orienta, registra e alerta dentro do escopo da cláusula 2. A escola decide e contrata. Cada fornecedor responde pelo próprio serviço.
- O alerta escrito documenta a comunicação; o contrato **não** promete isenção automática por qualquer falha de terceiro.
- ART correspondente ao serviço e à participação efetiva. **Verificar com o CREA-GO a regularização do período já trabalhado desde outubro**, com as datas reais.
- Se a Entre Colunas assumir execução, medição ou fiscalização em outro contrato, essas obrigações ficam descritas naquele contrato.

8. Obrigações da escola

- Acesso agendado às áreas e aos documentos.
- Um responsável interno como contato.
- Aviso imediato de ocorrências.

9. Dados, imagem e crianças

- Nenhuma foto com criança.
- Confidencialidade e LGPD. Definir quem acessa os dados: Aruak, Yan, revisores e, se for o caso, ferramentas de IA usadas para redigir relatórios.
- **Uso do nome, de imagens das instalações e de depoimento:** autorização específica, em documento separado, obtida de fato. Não vai como cláusula padrão.

10. Obras futuras

- O arquivo 09 registra condições específicas da Tip Toy para administração de obras, com **faixas de 0%, 10% e 8%**; o catálogo geral indica **15%**. **O Vicente confere com o Aruak e a escola o que foi pactuado**, os limites das faixas e a base de cálculo.
- Obra futura sempre em proposta e contrato próprios, com aceite independente quando a Entre Colunas for a executora.

11. Foro

Goiânia/GO.

Pendências antes do texto final

Pendência	Quem
Razão social, CNPJ, endereço e signatário da Tip Toy	Aruak
Data real da 1ª visita, visitas praticadas, áreas cobertas e o que é entregue hoje	Aruak
Competências já compensadas, contrato escolar e comprovantes	Aruak
Quem recebe alertas e quem autoriza despesas na escola	Aruak com a direção
Tratamento fiscal e contábil da compensação	Ivan com o contador
Condições de obras (0%, 10%, 8% ou 15%)	Vicente com o Aruak

Pendência	Quem
ART e regularização do período trabalhado	Aruak no CREA-GO

As duas respostas que fecham a Tip Toy: quanto a compensação economiza para a família, quanto custa à empresa (horas e imposto) e como as duas partes comprovam a quitação a cada mês.